

ODLAGALIŠTE d.o.o., Ulica Ivana Gundulića 15/D, 35400 Nova Gradiška, OIB: 97575612726,
kojeg zastupa direktor Marijan Furić
(u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**)

i

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, OIB: 66952197279, koju zastupa
direktor Ino Galić
(u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**)

zaključuju:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA BR. 006

Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena

PREDMET I OBUHVAT UGOVORA

Članak 1.

- (1) Predmet ovoga Ugovora je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje kompleksa gradskih bazena, a sve prema provedenom postupku javne nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - Narodne novine pod br. 2020/S 0F2-0029629.
- (2) Naručilac naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti radove rekonstrukcije i dogradnje kompleksa gradskih bazena u skladu s Glavnim projektom, zajedničke oznake projekta PG-66-BNG, izrađenom po Proart-ing d.o.o., Izmjenama i dopunama glavnog projekta, zajedničke oznake projekta 72-20, izrađenima po Alfa inženjering d.o.o. i ponudom Izvođača broj 138_09_2020, od 14.9.2020. godine.

CIJENA RADOVA

Članak 2.

- (1) Naručilac ustupa, a Izvođač se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora, za iznos od:
14.612.077,04 HRK bez PDV-a
što ukupno s PDV-om iznosi:
18.265.096,30 HRK
- (2) Ovim Ugovorom Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova iz ovog Ugovora po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika iz ponude Izvođača, koji čini prilog 1 ovog Ugovora, a završni obračun izvršit će se na temelju stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u građevinskoj knjizi.
- (3) Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

IZVOĐENJE RADOVA

Članak 3.

- (1) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvršenje radova te da je upoznat sa specifičnim uvjetima gradilišta, lokacijom, položajem, prometnicama, instalacijama na gradilištu, te pristupa realizaciji radova iz ovog Ugovora. S osnova

nepoznavanja naprijed navedenih uvjeta Izvođač neće imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora.

- (2) Izvođač odgovara Naručitelju za štetu prouzročenu namjerom ili nepažnjom Izvođača. Odgovornost za štetu utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.
- (3) U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vantroškovničkih radova, Izvođač podnosi Zahtjev za odobrenjem izvođenja vantroškovničkih radova koji mora sadržavati obrazloženje Izvođača te troškovnik s iskazanom jedinicom mjere, količinama, jediničnim i ukupnom cijenom vantroškovničkih radova. Kako bi se moglo pristupiti izvršenju vantroškovničkih radova, Zahtjev mora biti podnesen pravovremeno i odobren od strane Nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja, koji su odobrenje ili odbijanje dužni izdati u roku od 5 dana od dostave istog, osim u slučaju hitnih nepredviđenih radova na osiguranju stabilnosti objekta ili sprječavanju nastanka štete, sukladno odredbi čl. 624. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 4.

- (1) Mjesto izvršenja radova je k.č. br. 1008/1, k.o. Nova Gradiška.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Članak 5.

- (1) Obaveze Izvođača su:

- Izvođač je obavezan radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti u skladu s odredbama ovog Ugovora, stručno i kvalitetno, u skladu s pozitivnim pravnim propisima, važećim tehničkim normativima i standardima, u svemu poštujući pravila struke.
- Izvođač je obavezan povjeriti izvođenje radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova.
- Izvođač je obavezan prije početka izvođenja radova u pisanoj formi izvijestiti Naručitelja o osobi koja će rukovoditi izvođenjem radova.
- Izvođač je obavezan pribaviti sve potrebne isprave i uvjerenja za radnike o osposobljenosti za rad na siguran način, kao i uvjerenje odnosno ispravu o ispitivosti strojeva na gradilištu (ateste); sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
- Izvođač je obavezan u skladu sa važećim propisima osigurati radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika.
- Izvođač je obavezan pravodobno izvješćivati Naručitelja o svim važnijim okolnostima u vezi sa izvršavanjem obaveza iz predmetnog Ugovora.
- Izvođač je obavezan izvoditi radove i ugrađivati materijale, opremu i uređaje propisane i ugovorene kvalitete i standarda, za što je dužan predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.
- Izvođač je obavezan ugrađivati novu, nekorištenu (originalnu) opremu i uređaje.
- Izvođač na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obaveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom ponudom.
- Izvođač se obvezuje u cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova, o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim normama određenim tehničkim uvjetima.

- Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad izvođenjem radova i kontrolu količine, kvalitete i sukladnosti izvedenih radova i ugrađenih materijala, opreme i uređaja.
- Izvođač je obavezan na svaki Naručiteljev zahtjev dati na uvid građevinski dnevnik te predati kopiju građevinskog dnevnika.
- Izvođač je obavezan građevinski i drugi otpad koji nastane kao posljedica izvođenja radova zbrinjavati u skladu s važećim propisima. Nakon završetka izvođenja radova Izvođač je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova, otpad i slično. Izvođač je dužan dovesti zemljište i/ili okolne građevine/objekte na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje.
- Izvođač je obavezan pravovremeno poduzimati sve odgovarajuće mjere za zaštitu okoliša te voditi računa da emisije, površinska otjecanja i druga zagađenja od njegovih aktivnosti ne prijeđu vrijednosti određene važećim propisima.
- Izvođač je obavezan pravovremeno poduzimati sve odgovarajuće mjere sigurnosti svojih radnika, ostalih ovlaštenih osoba na gradilištu, prolaznika, prometa, građevine, radova, opreme, materijala, susjednih građevina i okoline te se u tom smislu obvezuje pridržavati propisa o zaštiti na radu.
- Izvođač je obavezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obaveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi.
- Izvođaču nije dopušteno nikakvo odstupanje od ugovorenih radova bez pisane suglasnosti Naručitelja.

OBAVEZE NARUČITELJA

Članak 6.

(1) Obaveze Naručitelja su:

- pravodobno i uredno provesti sve zakonske i ugovorne radnje kojima kao Naručitelj omogućuje Izvođaču nesmetano obavljanje ugovorenih radova;
- platiti utvrđenu cijenu na način kako je definirano ugovorom;
- osigurati stručni nadzor nad obavljanjem radova.

ROK IZVOĐENJA UGOVORENIH RADOVA

Članak 7.

- (1) Izvođač se radove obvezuje završiti u roku od 6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao. Trenutkom uvođenja Izvođača u posao smatra se dan potpisa zapisnika o uvođenju u posao.
- (2) Izvođač se obvezuje započeti s izvođenjem radova najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
- (3) Izvođač je obavezan najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora, Naručitelju i stručnom nadzoru dostaviti Terminsko-financijski plan na pregled i odobrenje. Izvođač ne može biti uveden u posao prije odobrenja Terminsko-financijskog plana.
- (4) Izvođač je dužan sudjelovati na redovitim koordinacijskim sastancima, koji će se u pravilu održavati jednom tjedno za vrijeme izvođenja radova, radi izvješćivanja o dinamici izvođenja radova i upoznavanja s eventualnim problemima koji bi mogli utjecati na obveze Izvođača i Naručitelja.
- (5) Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke, a što upisom u građevinski dnevnik potvrđuje nadzorni inženjer.
- (6) Završetkom ugovora se smatra dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 8.

- (1) Po završetku radova, Izvođač je dužan dostaviti dokumentaciju za tehnički pregled sa svim potrebnim priložima te aktivno sudjelovati u postupku ishoda uporbne dozvole.
- (2) Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i/ili eventualno ponovljenog tehničkog pregleda u slučaju da se utvrde nedostaci koje je potrebno otkloniti nastali krivnjom Izvođača, Naručitelj i Izvođač pristupaju primopredaji objekta /radova.

Članak 9.

- (1) U slučaju prekoračenja ugovorenog roka zbog isključive krivnje Izvođača, Izvođač se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od 1 % od ukupno ugovorene cijene radova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka izvođenja po utvrđenom Terminsko-financijskom planu. Ukupni iznos ugovorne kazne može iznositi maksimalno 10% od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a. Ukoliko je kašnjenje izvođača toliko da bi ugovorna kazna utvrđena na navedeni način u tom slučaju premašila iznos od 10% od ukupno ugovorene cijene naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu izvođača, te u posao uvesti novog izvođača, što ne isključuje pravo Naručitelja na podnošenje zahtjeva za naknadu pretrpljene štete i/ili pravo na naplatu jamstva za dobro izvršenje ugovornih obveza.

Članak 10.

- (1) Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova, utvrđen ovim Ugovorom, može produžiti:
 - a) zbog vremenskih uvjeta neprimjerenih za izvođenje radova i / ili ugradbu materijala,
 - b) zbog naknadnih izmjena u projektno-tehničkoj dokumentaciji koje nije izazvao Izvođač,
 - c) u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti ili više sile bio spriječen izvršavati ugovor,
 - d) uslijed privremene obustave temeljem odluka nadležnih upravnih tijela, tijela koja imaju javne ovlasti ili sudova,
 - e) uslijed potrebe izvođenja nepredviđenih radova.
- (2) Rok se može produžiti samo za onoliko radnih dana koliko je dokumentirano postojanje okolnosti koje imaju značaj razloga za produženje iz st. 1. od a) do e) ovog članka.
- (3) Dokumenti o nužnosti produžetka roka moraju datirati iz realnog vremena nastanka opravdanog razloga za produžetak roka i biti ovjereni od Izvođača, stručnog nadzora i Naručitelja.
- (4) U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvođač utvrđuju da će zaključiti dodatak Ugovoru u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja prvobitno ugovorenog roka završetka radova.

OBRAČUN UGOVORENIH POSLOVA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 11.

- (1) Naručitelj plaćanja vrši u korist transakcijskog računa Izvođača IBAN: HR5423600001102138909.
- (2) Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske.
- (3) Osnova za plaćanja će biti ugovorni troškovnik iz Ponude Izvođača, razdvojen po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku.
- (4) Izvođač će obračunavati izvedene radove mjesečno, putem privremenih situacija, te okončanom situacijom.
- (5) Privremene situacije Izvođač se obvezuje ispostavljati mjesečno (najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec). Situacije moraju biti popraćene s računom i preslikom ovjerenog

Građevinskog dnevnika i ovjerene Građevinske knjige. Nadzorni inženjer obvezuje se primljenu situaciju ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od primitka iste, sve sukladno izmjeri izvedenih količina radova evidentiranih u građevnoj knjizi i ugovorenih jediničnih cijena.

- (6) Plaćanje po privremenim mjesečnim situacijama vršit će se do iznosa od 90% (devedeset posto) ukupno ugovorenog iznosa po ugovoru o nabavi, a preostalih 10% (deset posto) platit će se nakon izvršene primopredaje radova, izvršenog okončanog obračuna i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a temeljem ispostavljene okončane situacije. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije. Neosporeni dio će se likvidirati u ugovorenom roku.
- (7) Plaćanja se vrše u roku od 30 (trideset) dana od ovjere privremenih i okončane situacije od strane nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.
- (8) Sukladno članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
- (9) Zabranjeno je prenošenje tražbine (cesija) bez pismenog odobrenja Naručitelja.
- (10) Plaćanje unaprijed je isključeno.

JAMSTVA

Članak 12.

- (1) Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku bankarske garancije koja mora biti "bezuvjetna", na "prvi poziv" i "bez prigovora", s rokom važenja 90 dana nakon predviđenog datuma završetka radova.
- (2) Umjesto bankarske garancije, Izvođač može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog se uplaćuje u korist Naručitelja sa sljedećim podacima: IBAN: HR2223600001102113974; Model: HR00; Poziv na broj: 7706 – OIB Izvođača; Svrha uplate: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, evidencijski broj nabave: RD-1-2020
- (3) U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, Naručitelj će raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.
- (4) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.
- (5) Ukoliko se produže rokovi za izvršenje radova, Izvođač je obavezan produžiti postojeće jamstvo, s rokom važenja 90 dana nakon novoutvrđenog roka završetka svih radova. Produžetak jamstva potrebno je ishoditi najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je sklopljen dopunski Ugovor u kojem se utvrđuje novi rok izvršenja radova. Ukoliko Izvođač ne produži jamstvo u navedenom roku, Naručitelj može naplatiti postojeće jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
- (6) Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti Izvođaču nakon primopredaje i konačnog obračuna radova te dostave jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

Članak 13.

- (1) Izvođač je dužan u roku od 15 dana od izvršene primopredaje radova, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije koja mora biti "bezuvjetna", na "prvi poziv" i "bez prigovora", s rokom važenja do dana isteka ugovornog jamstvenog roka.
- (2) Umjesto bankarske garancije, Izvođač može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog se uplaćuje u korist Naručitelja sa sljedećim podacima: IBAN: HR2223600001102113974; Model: HR00; Poziv na broj: 7706 – OIB Izvođača; Svrha uplate: jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, evidencijski broj nabave: RD-1-2020
- (3) Ugovorne strane su suglasne da jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi 60 mjeseci od dana primopredaje.

TW

5

- (4) Jamstveni rok iz stavka 3. ovog članka ne utječe na odgovornost Izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.)
- (5) U jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka Izvođač je dužan popraviti i odstraniti na svoj trošak sve nedostatke koji nastanu po njegovoj krivici. Ako ne pristupi izvršenju u roku od maksimalno 30 dana od dana primljene pismene ili usmene obavijesti, i ne završi u međusobno dogovorenom roku, Naručitelj ima pravo sam otkloniti nedostatke na objektu na račun Izvođača.
- (6) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku aktivirati će se za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
- (7) Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti Izvođaču u roku od 14 dana nakon isteka jamstvenog roka.

ODREDBE O PODUGOVARATELJIMA

Članak 14.

- (1) Izvođač daje dio ovog Ugovora u podugovor sljedećem podugovaratelju:
Niveto d.o.o., Šuškovići 76, 10000 Zagreb
OIB: 46572491389
IBAN: HR8923400091100203570
Predmet, količina ugovora o JN koja se daje u podugovor:
 - U bazenskoj tehnici poglavlje: B.1.REKREACIJSKI BAZEN kpl
B.2.BAZEN ZA NEPLIVAČE-KRUŽNI kpl
B.3.DJEČJI BAZEN kpl

Vrijednost podugovora: 4.380.810,54 kn bez PDV-a

Postotni dio: 29,98 %

Osobe ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta: Velimir Stojanović, direktor
Nikica Stojanović, direktor
Tomislav Stojanović, prokurist


- (2) Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
- (3) Naručitelj je obavezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.
- (4) Izvođač smije tijekom izvršenja ovog Ugovora uvesti jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, uz pristanak Naručitelja.
- (5) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

OSTALE ODREDBE

Članak 15.

- (1) Izmjene ili dopune ugovora moguće su u skladu sa člancima 315.-320. Zakona o javnoj nabavi (NN 20/16)
- (2) Opseg i priroda izmjene ugovora temeljem čl. 315. st. 1 ZJN definirana je člankom 10. ovog Ugovora.

TW


 6

- (3) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:
1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
 2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja. Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 2. članka 316. Zakona o javnoj nabavi procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
- (4) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti
 2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
 3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 1. točke 3. članka 317. Zakona o javnoj nabavi procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
- (5) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:
1. primjene članka 315. Zakona o javnoj nabavi
 2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene Zakona o javnoj nabavi
 3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.
- (6) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi
 2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, odnosno manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova
 3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.
- (7) Naručitelj za primjenu stavka 1. članka 320. Zakona o javnoj nabavi ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. Zakona o javnoj nabavi.
- (8) U slučajevima izmjena ugovora tijekom njegova trajanja, a koje nisu značajne, primjenjuju se odredbe članka 320. ZJN 2016
- (9) Izmjene ili dopune Ugovora moraju biti u pisanom obliku kako bi bile važeće.
- (10) Sukladno članku 321. ZJN 2016 značajne izmjene ugovora neće biti dopustive.

Članak 16.

- (1) Naručitelj je obavezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. Zakona o javnoj nabavi
 - je Izvođač morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona
 - se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 - se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede odredaba Zakona o javnoj nabavi, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

TW



- (2) Ugovorne strane imaju pravo na raskid Ugovora i u svim drugim slučajevima u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Članak 17.

- (1) Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, primjenjuju odredbe Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18, 110/19) i drugih važećih pozitivnih propisa.
- (2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Članak 18.

- (1) Ugovorne strane će nastojati moguće sporove rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 19.


- (1) Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.
- (2) U znak prihvata ugovorne strane, preko svojih zastupnika, istoga vlastoručno potpisuju.
- (3) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zadnjeg potpisa jedne od ugovornih strana, odnosno ovlaštenih predstavnika.

Članak 20.

- (1) Ovom Ugovoru je priložen i čini njegov sastavni dio:
1. Ugovorni Troškovnik iz ponude Izvođača broj 138_09_2020, od 14.9.2020. godine.

NARUČITELJ

Odlagalište d.o.o.



Marijan Furić, direktor

DATUM: 1.2.2021.
URBROJ: 2021-UG-006

ODLAGALIŠTE
d.o.o.
1 I. Gundulića 15 d 1
NOVA GRADIŠKA

IZVOĐAČ

Presoflex gradnja d.o.o.


Ino Galić, direktor